



# COMUNE DI FANANO

Plazza Marconi n. 1 - 41021 Fanano (MO)

[www.comune.fanano.mo.it](http://www.comune.fanano.mo.it)

Area Tecnica

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



*"Lavori di sistemazione delle vie di accesso agli impianti di risalita del Cimoncino"*

## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fanano, li ottobre 2018


Il Progettista

Arch. Riccardo De Blasi



Il RUP

Ing. Massimo Florini



## 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di sistemazione delle vie di accesso agli impianti di risalita del Cimoncino identificati negli elaborati di progetto, per un importo totale di €. 71.500,00. Codice CUP D66G18000460006.

## 2 - MODALITA' DI APPALTO

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 - Opere stradali e relative opere complementari classifica I.

## 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo delle forniture e dei lavori compresi nell'appalto risultano dal prospetto seguente:

QUADRO ECONOMICO	
<i>Lavori e forniture</i>	
Importo lavori e forniture	57.298,89 €
Oneri per sicurezza	335,00 €
<b>Importo netto interventi</b>	<b>57.633,89 €</b>
<i>Somme a disposizione</i>	
Spese tecniche per progettazione esterna, per coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ecc.	0,00 €
Oneri previdenziali progettista esterno (se progettazione e direzione affidati esternamente, 2% o 4% in funzione del progettista)	0,00 €
I.V.A. 22% su lavori, oneri sicurezza	12.679,46 €
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.152,68 €
Contributo Autorità di vigilanza (vedi tabelle AVCP)	30,00 €
Arrotondamenti	3,97 €
<b>TOTALE GENERALE INTERVENTO</b>	<b>71.500,00 €</b>

Il costo netto stimato per la manodopera è pari a € 7.365,16.

#### 4 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Per le opere oggetto di questo capitolato non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

#### 5 – CONTRATTO, CONSEGNA E ESECUZIONE DEI LAVORI

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo.

L'affidamento dei lavori appaltati sarà effettuato dalla Direzioni Lavori secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 10 punti a) e b) del D. Lgs 50/16.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016, in ragione della necessità di procedere con i lavori prima della stagione invernale.

L'esecuzione dei lavori deve essere fatta secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova applicazione l'articolo 1374 c.c.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

#### 6 – DURATA DEI LAVORI, PENALI

Il termine entro cui le opere dei due interventi dovranno essere ultimati è fissato in 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.

#### 7 – COPERTURA FINANZIARIA, CONTABILITA' E PAGAMENTI

I lavori oggetto di appalto sono finanziati per € 50.000,00 con contributo della Regione Emilia Romagna, e per €21.500,00 con imputazione sul capitolo 20592/1 del bilancio comunale.

Il pagamento delle prestazioni avverrà in un'unica soluzione previa emissione di apposito stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle ritenute obbligatorie che saranno successivamente svincolate con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. In caso di sospensione dei lavori superiore a 30 giorni, l'appaltatore potrà richiedere l'emissione di uno Stato Avanzamento per i lavori già eseguiti.

#### 8 – SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto, a norma dell'art. 339, 1 A parte 1° della legge 20.3.1865, n. 2248 e degli art. 21 e 23 della legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail [info@comune.funano.mo.it](mailto:info@comune.funano.mo.it) – PEC [comune@cert.comune.funano.mo.it](mailto:comune@cert.comune.funano.mo.it)  
C.F. 00562780361

autorizzazione scritta della Committenza, concessa ai sensi degli art. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.

Ove il subappalto dovesse essere utilizzato, si dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/16, sia per quanto riguarda le norme procedurali da rispettare, sia per i limiti massimi entro i quali l'importo del subappalto deve essere contenuto, sia per le condizioni da praticare ed i successivi adempimenti da rispettare per l'esercizio dei necessari controlli.

## 9 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

- Relazione Tecnica Descrittiva
- Elenco prezzi unitari
- Capitolato Speciale di Appalto

## 10 – PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

In fase progettuale non si è resa necessaria la predisposizione di apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento; l'Appaltatore dovrà comunque, prima dell'inizio dei lavori, predisporre e mettere a disposizione del Direttore dei Lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

## 11 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/16.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato.

## 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/16 resta fissata nella misura del 10% dell'importo netto di appalto da versarsi presso Tesoreria Comunale

## 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dagli art. 205 e 206 del D. Lgs. 50/16 e successive integrazioni e modificazioni, saranno presentate presso il Tribunale di Modena.



## 14 – SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante esclusivamente l'onere relativo all'imposta sul valore aggiunto.

Fanano, li ottobre 2018

IL PROGETTISTA



