



Sede: Pavullo nel Frignano (MO)

Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 291 del 06/07/2020

Oggetto: RISORSE FSC STANZIATE DAL CIPE CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 1° DICEMBRE 2016 PER LA VIABILITA' COMUNALE DI MONTAGNA DELL'EMILIA ROMAGNA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 56 del 15/07/2019 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022, presentato al Consiglio che ne ha preso atto con deliberazione n. 14 del 19/07/2019.
- con deliberazioni di Consiglio n. 21 e 22 in data 20/12/2019 sono stati approvati, rispettivamente, l'aggiornamento al DUP ed il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta n. 87 del 27/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, nell'ambito del quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie e le responsabilità gestionali connesse alla sua realizzazione nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con Delibera di Giunta regionale n.71/2018 sono stati stabiliti i criteri di suddivisione dei suddetti fondi tra i soggetti attuatori individuati nelle Unioni di comuni montani della Regione Emilia Romagna ovvero i Comuni derivanti da fusione, comprendenti zone montane, che non aderiscono ad Unioni;
- con determinazione n. 3748/2018 del Dirigente del Servizio Viabilità, Logistica e Direzione Generale Cura Del Territorio e Dell'ambiente Trasporto Per Vie D'acqua della Regione Emilia Romagna è stato approvato il riparto dei fondi in oggetto, stabilendo la quota a favore della Unione dei Comuni del Frignano in €. 634.261,86;

- con Deliberazione di Giunta della Unione n. 40 del 01/08/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo alla "Manutenzione Straordinaria Strade Comunali di Montagna del Frignano" con quadro economico così suddiviso:

VOCE	IMPORTO
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 514.435,04
Oneri di sicurezza 1,00%	€ 5.144,35
Importo complessivo netto lavori e sicurezza	€ 519.579,39
Somme a disposizione	
Spese generali	
Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
Totale spese generali	€ 375,00
IVA 22%	€ 114.307,47
Totale somme a disposizione	€ 114.682,47
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 634.261,86

- con Determinazione n. 374 del 24/09/2018 a firma del sottoscritto, a seguito di procedura aperta, si aggiudicavano i lavori in oggetto all'Impresa Bergamini srl con sede a Vignola (MO) per un importo di € 422.870,75 oltre I.V.A. (CUP G57H18000720001, CIG 7600121A3F, CIG DERIVATO 76312101B6);
- con verbale sottoscritto dalle parti in data 05/11/2019 si procedeva alla consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 dei lavori in oggetto;
- con contratto Rep. n. 20 in data 07/02/2019 sottoscritto tra le parti, che all'art. 8 si prevedeva la conclusione dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna, salvo eventuali sospensioni;
- con Delibera di Giunta della Unione n. 45 del 21/05/2019 si autorizzava la cessione del credito di cui all'Atto notarile Repertorio n. 9577 – Raccolta 6476 dell'11/12/2018 – Notaio Fatuzzo Andrea, con sede in Castelnuovo né Monti (RE) - ricevuto in data 12/12/2018 prot. n. 17067 prevedendo la liquidazione a favore della ditta C.E.A.G. Calcestruzzi ed Affini s.r.l. di Villa Minozzo (RE) delle fatture emesse dalla Ditta Bergamini s.r.l. di Vignola (MO) relative ai crediti ceduti, fino alla concorrenza massima della complessiva somma di € 64.893,81 comprensiva di IVA;
- con comunicazione prot. 8352 del 13/06/2019 il R.U.P. e il Direttore dei Lavori evidenziavano, dopo le diverse segnalazioni da parte degli stessi, i gravi ritardi rispetto al crono programma dei lavori, convocando urgentemente l'Impresa Bergamini srl per il giorno 25/06/2019 alla presenza del Presidente dell'Unione, del Segretario, del Direttore dei lavori e del R.U.P. stesso;
- con lettera assunta al protocollo dell'Ente con n. 9102 in data 27/06/2019 l'Impresa Bergamini srl, in esito all'incontro avvenuto presso la sede dell'Unione, ha proposto una risoluzione consensuale del contratto mediante il riconoscimento da parte dell'Ente del compenso per le sole lavorazioni svolte, con lettera assunta al protocollo dell'Ente con n. 9102 in data 27/06/2019;
- con la Delibera di Giunta dell'Unione n. 55 del 15/07/2019 si accoglieva la richiesta di risoluzione consensuale del contratto in parola mediante il riconoscimento da parte dell'Ente del compenso per le sole lavorazioni eseguite;
- con Delibera di Giunta dell'Unione n. 74 del 12/11/2019 si approvava la documentazione relativa allo stato di consistenza dei lavori eseguiti redatto da parte della Direzione Lavori e costituita da: Verbale sullo stato di consistenza, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, Stato Finale dei Lavori e lo schema di risoluzione consensuale del contratto rep. n. 20 in data 07/02/2019.
- con scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 02/12/2019 si procedeva alla risoluzione consensuale del contratto rep. n. 20 in data 07/02/2019;

- con propria determinazione n. 529 del 05/12/2019 si prendeva atto della risoluzione consensuale del contratto sottoscritta e della documentazione relativa allo stato di consistenza redatta da parte del Direttore dei Lavori;
- con propria determinazione n. 567 del 20/12/2019 si approvava il Certificato di Regolare Esecuzione redatto da parte del Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori relativi allo stato di consistenza in oggetto sono stati eseguiti regolarmente nel rispetto delle previsioni del Capitolato di appalto;
- con Delibera di Giunta dell'Unione n. 3 del 21/01/2020 si procedeva a:
 - approvare la documentazione costituita dal nuovo Quadro Tecnico Economico, di seguito riassunto, e dalla Relazione Tecnica contenente il Computo metrico di raffronto, predisposti da parte della Direzione Lavori, inerente i lavori previsti in progetto già realizzati e quelli ancora da realizzare:

VOCE	IMPORTO
Lavori	
Importo lavori già realizzati (eseguiti dall'Impresa Bergamini srl al netto del ribasso d'asta)	€ 60.285,77
Importo oneri della sicurezza sui lavori già realizzati (eseguiti dall'Impresa Bergamini srl)	€ 914,45
Penale addebitata all'Impresa Bergamini srl	-€ 184,43
Importo lavori residui soggetti a ribasso	€ 440.192,39
Oneri di sicurezza residui	€ 4.229,90
	Totale
	€ 505.438,08
Somme a disposizione	
Contributo Autorità di vigilanza (gara già espletata)	€ 375,00
Contributo Autorità di vigilanza (nuova procedura di gara)	€ 225,00
IVA 22% su importo liquidato all'Impresa Bergamini srl (su importo lavori 61.015,79 €)	€ 13.423,47
IVA 22% sull'importo nuovo appalto (440.192,39+4.229,90)	€ 97.772,90
Economie da precedente affidamento comprensive di IVA	€ 17.027,41
	Totale somme a disposizione
	€ 128.823,78
	Importo complessivo del progetto (non modificato)
	€ 634.261,86

- dare atto che, a seguito delle lavorazioni già eseguite, gli importi disponibili per la nuova gara necessaria per individuare il soggetto cui affidare la conclusione degli interventi ammontano a complessivi € 559.447,60 così meglio suddivisi:

<u>VOCE</u>	<u>IMPORTO</u>
Importo lavori residui soggetti a ribasso	€ 440.192,39
Oneri di sicurezza residui	€ 4.229,90
Importo complessivo netto appalto nuova gara	€ 444.422,29
Somme a disposizione	
Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00
Economie da precedente affidamento comprensive di IVA	€ 17.027,41
IVA 22% sull'importo nuovo appalto	€ 97.772,90
Totale somme a disposizione	<u>€ 115.025,31</u>
IMPORTO COMPLESSIVO STRALCIO NUOVA GARA	€ 559.447,60

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato dalla Giunta della Comunità Montana del Frignano con deliberazione n. 16 del 12/04/2013, previo parere favorevole degli enti aderenti, e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 63 del 16/12/2015".

Richiamato l'Accordo Operativo sottoscritto in data 14/04/2020 tra l'Unione dei Comuni del Frignano e la Provincia di Modena per l'utilizzo dell'elenco provinciale degli operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate in base alle soglie stabilite nell'art. 36 del D.Lgs.50/2016.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente.

Considerato inoltre che a seguito della risoluzione consensuale del primo contratto i lavori da eseguire ammontano ad € 444.422,29 compreso oneri della sicurezza e che gli stessi rientrano nella categoria dei lavori stradali ed affini;

Preso atto che:

- l'art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016, prevede che i lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- a seguito della risoluzione consensuale del primo contratto i lavori da eseguire ammontano ad € 444.422,29 compreso oneri della sicurezza e che gli stessi rientrano nella categoria dei lavori stradali ed affini;
- risulta quindi necessario il possesso della qualificazione SOA Categoria OG3 Classifica 2 per poter partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori;

Richiamate le proprie determinazioni a contrattare n. 201 del 30.04.2020 rettificata con determinazione n. 243 del 28.05.2020 con le quali si è stabilito:

1) di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base d'appalto di € 444.422,29, di cui € 440.192,39 per lavori ed € 4.229,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite sorteggio pubblico dall'elenco provinciale degli operatori economici qualificati esecutori di lavori da invitare alle procedure negoziate, sulla base l'Accordo sottoscritto in data 14/04/2020 tra l'Unione dei Comuni del Frignano e la Provincia di Modena;

2) inoltre che:

- il contratto sarà stipulato a misura;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara
- ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi di legge tramite sorteggio pubblico;
- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto negli elaborati tecnici approvati con le citate deliberazioni di Giunta n. 40 del 01/08/2018 e n. 3 del 21/01/2020;
- è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fino al limite del 40%;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Geol. Galbucci Giovanni;

- di richiedere alla Centrale Unica di Committenza l'attivazione delle procedure di gara secondo quanto stabilito dal "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" vigente, interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Preso atto che le S.A. e gli O.E. sono esenti dall'obbligo del versamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle procedure di scelta del contraente, la cui data di avvio decorre dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 65 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020.

Visto:

- che, in esecuzione degli atti suddetti, è stata indetta per il giorno 30/06/2020 la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto dell'importo complessivo dell'appalto di € 444.422,29, di cui € 440.192,39 per lavori ed € 4.229,90 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- che a detto esperimento hanno partecipato n. 4 operatori economici, tutti ammessi alla gara, ed è stato proposto di aggiudicare i lavori, quale migliore offerente, all'Impresa Canovi Costruzioni srl con sede in Via Cimone n. 3 - 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363, che ha offerto il ribasso del 2,08 % e quindi per il prezzo di € 431.036,39 per lavori, oltre ad € 4.229,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 435.266,29 oltre I.V.A., come risulta dal verbale di apertura offerte e proposta di aggiudicazione in data 30/06/2020 della Centrale Unica di Committenza, trasmesso al RUP e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.A);
- che la Centrale Unica di Committenza ha consegnato al Responsabile del Procedimento gli atti del procedimento di gara;

Dato atto che è stato verificato in capo alla ditta beneficiaria della proposta di aggiudicazione il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, richiesti nella lettera di invito alla gara e auto dichiarati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni e la legittimità del conferimento dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa migliore offerente.

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto nel rispetto del Decreto del Presidente n. 22 del 31/12/2019, con il quale sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio.

Visti:

- gli artt. 191 e 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato verbale di apertura delle offerte e proposta di aggiudicazione in data 30/06/2020 della Centrale Unica di Committenza (All.A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata esperita per l'affidamento dei Lavori di Completamento relativi alla Manutenzione Straordinaria Strade Comunali di Montagna del Frignano, essendo corrette le procedure seguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 827/1924, tali da revocare o non approvare il menzionato verbale di aperture delle offerte e proposta di aggiudicazione.
- 2) Di aggiudicare i lavori di che trattasi all'Impresa Canovi Costruzioni srl con sede in Via Cimone n. 3 - 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363, che ha offerto il ribasso del 2,08 % e quindi per il prezzo di € 431.036,39 per lavori, oltre ad € 4.229,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 435.266,29 oltre I.V.A. (CUP G57H18000720001, CIG 83372368CA, CIG DERIVATO 83608106AC).
- 3) Di dare atto che, per effetto della presente aggiudicazione, il quadro economico semplificato dei lavori di completamento viene così ridefinito:

LETTERA	VOCE	IMPORTO
A	Importo lavori completamento a seguito ribasso	€ 431.036,39
B	Oneri di sicurezza residui	€ 4.229,90
C	Importo complessivo netto affidamento A+B	€ 435.266,29
	Somme a disposizione	
D	Contributo Autorità di vigilanza	€ -
E	Risparmi contributi ANAC art. 65 D.L. 34 del 19/05/2020	€ 225,00
F	Economie da precedente contratto al netto IVA	€ 13.956,89
G	Ribasso al netto di IVA	€ 9.156,00
H	IVA 22% SU C+F+G	€ 100.843,42
I	Totale somme a disposizione	€ 124.181,31
L	IMPORTO COMPLESSIVO C+I	€ 559.447,60

- 4) Di dare atto altresì che, per effetto della presente aggiudicazione, il quadro economico complessivo del progetto viene così ridefinito, senza modifiche di importo totale:

VOCE	IMPORTO
Lavori	
Importo lavori già realizzati (eseguiti dall'Impresa Bergamini srl al netto del ribasso d'asta)	€ 60.285,77
Importo oneri della sicurezza sui lavori già realizzati (eseguiti dall'Impresa Bergamini srl)	€ 914,45
Penale addebitata all'Impresa Bergamini srl	-€ 184,43
Importo lavori completamento a seguito ribasso	€ 431.036,39
Oneri di sicurezza residui	€ 4.229,90
	Totale € 496.282,08
Somme a disposizione	
Contributo Autorità di vigilanza (gara già espletata)	€ 375,00
Contributo Autorità di vigilanza (nuova procedura di gara)	€ -

Risparmi contributi ANAC art. 65 D.L. 34 del 19/05/2020	€	225,00
IVA 22% su importo liquidato all'Impresa Bergamini srl (su importo lavori 61.015,79 €)	€	13.423,47
IVA 22% sull'importo nuovo appalto	€	95.758,58
Economie da precedente affidamento al netto di IVA	€	13.956,89
Economie da ribasso nuova gara al netto di IVA	€	9.156,00
IVA 22% su Economie da precedente affidamento	€	3.070,52
IVA 22% su Economie da ribasso nuova gara	€	2.014,32
	Totale somme a disposizione	€ 137.979,78
	Importo complessivo del progetto (non modificato)	€ 634.261,86

- 5) Di dare atto che la direzione dei lavori, contabilizzazione, certificazione regolare esecuzione, sarà svolta dal tecnico incaricato Geom. Cirelli Massimiliano.
- 6) Di impegnare la spesa complessiva di € 531.024,87 (I.V.A. 22% compresa) a favore della impresa Canovi Costruzioni srl con sede in Via Cimone n. 3 - 41023 Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363 per il finanziamento della spesa necessaria per i lavori di cui sopra imputandola al Capitolo 2100529060902 "Manutenzione straordinaria strade comunali (fondi CIPE)"del Bilancio 2020-2022, esigibilità 2020.
- 7) Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria dichiarati in sede di gara.
- 8) Di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
- 9) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole di finanza pubblica;
- 10) Di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.

Pavullo nel Frignano, 06/07/2020

**Sottoscritta dal
Responsabile del Servizio
(GALBUCCI GIOVANNI)
con firma digitale**



**UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unità Operativa territoriale per l'Unione dei Comuni del Frignano, i Comuni di Pavullo nel Frignano, Serramazzone e la Società "Serramazzone Patrimonio" S.r.l.

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA DEL FRIGNANO.**

CIG: 83372368CA

VERBALE DI APERTURA OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Frignano nr. 4 del 26.03.2013, come successivamente modificata con deliberazione n. 3 del 03.03.2014, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza fra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e Serramazzone, la Società "Serramazzone Patrimonio S.r.l." e l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale, ai sensi dell'art. 30 della legge 18/08/2000 n. 267;
- con la convenzione di cui trattasi, sottoscritta da tutti gli enti aderenti in data 09-04-2014, hanno successivamente aderito anche i comuni di Sestola e Montecreto;
- con la nuova convenzione approvata in data 30/06/2017, sulla base di conformi deliberazioni adottate da tutti gli Enti Aderenti per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, che a fare tempo dalla stessa data è stata sostituita quella previgente del 09/04/2014, sopra richiamata.
- il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato dalla Giunta della Comunità Montana del Frignano con deliberazione nr. 16 del 12-04-2013, previo parere favorevole degli enti aderenti, e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 63 del 16/12/2015";
- con deliberazione della Giunta n. 49 del 09/10/2018 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER e l'Unione dei Comuni del Frignano per l'utilizzo della piattaforma SATER per l'espletamento delle procedure di gara;
- ai sensi dell'art. 5 della convenzione di cui sopra e del regolamento di organizzazione i Comuni aderenti devono provvedere alla nomina del responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ed inviare alla Centrale Unica di Committenza la documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- con prot. n. 11427 del 10/08/2019, è pervenuta dal Servizio Difesa del Suolo-tecnico con prot. n. 7931 del 26.05.2020 e prot. n. 8057 del 28.05.2020, è pervenuta dal Servizio Difesa del Suolo-tecnico manutentivo e LL.PP. la richiesta di attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali Di Montagna Del Frignano, CUP G57H18000720001, mediante il sistema della procedura negoziata previsto dall'art. 36, comma 2 lett c bis) con allegata la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, n. 201 del 30.04.2020

rettificata con determinazione n. 243 del 28.05.2020 con allegata la seguente documentazione:

- a. Avviso data sorteggio pubblico a firma del R.U.P.;
- b. Verbale di Verifica e Validazione a firma del progettista e del RUP.
- c. Elaborati progettuali approvati con delibera di G.C. n. 40 del 01.08.2018 e aggiornati con deliberazione di G.C n. 3 del 21.01.2020;
- d. Elenco degli operatori economici da invitare a seguito delle procedure esperite e considerazioni su esposte;

Preso atto che:

con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 261 del 12.06.2020:
- è stata approvata la presente la lettera di invito alla gara per l'affidamento a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 del Completamento Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali Di Montagna Del Frignano, per un importo a base d'appalto di € 444.422,29 di cui € 440.192,39 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.229,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre a Iva (**CODICE CIG: 83372368CA**);
- è stato stabilito, in esecuzione di quanto previsto con la determinazioni a contrattare del Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo - Lavori Pubblici dell'Unione dei Comuni del Frignano n. 201 del 30.04.2020 e n. 243 del 28.05.2020 quanto segue che:

- il contratto sarà stipulato a misura;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori posto a base di gara
- ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 o 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Amministrazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, si riserva di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte uguali, si procederà ai sensi di legge tramite sorteggio pubblico;
- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto negli elaborati tecnici approvati con le citate deliberazioni di Giunta n. 40 del 01/08/2018 e n. 3 del 21/01/2020;
- è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fino al limite del 40%;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Geol. Galbucci Giovanni;

- è stata individuata la sottoscritta quale responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che in esecuzione dei richiamati atti con nota prot. n. 8782 del 13/06/2020, spedita tramite il sistema Sater di Intecent-er, sono state invitate dal Coordinatore dell'unità operativa territoriale sub ambito Pavullo nel Frignano, le seguenti n. 15 imprese a presentare, entro le ore 12:00 del 05.10.2019 la loro migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

N.	OPERATORE ECONOMICO			
1	ASFALTI EMILIANI S.r.l.	VIA CADUTI SUL LAVORO 252	VIGNOLA (MO)	00934320367
2	BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l.	VIA POGGIORASO 3	SESTOLA (MO)	02856090366
3	CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.	VIA XXV APRILE 70 - FRAZ. SALVATERRA	CASALGRANDE (RE)	00674130356

4	CANOVI COSTRUZIONI S.r.l.	VIA CIMONE 3	LAMA MOCOGNO (MO)	00260550363
5	CAVA CINGHI STRADE s.n.c.	VIA SASSOROSSO 16 - FRAZ. BOCCASSUOLO	PALAGANO (MO)	03309400368
6	CROVETTI DANTE S.r.l.	VILLAGGIO ARTIGIANO 57 - LOC. ISOLALUNGA	PIEVEPELAGO (MO)	02027590369
7	EUROSTRADE S.r.l.	VIA TIZIANO 2	CASTELLARANO (RE)	00900960352
8	FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.	VIA PROVINCIALE 700	MONTESE (MO)	00279260368
9	GEOMAC s.n.c.di Silvestri Samuele & C.	VIA 2 GIUGNO 73	MIRANDOLA (MO)	02066990363
10	IOLA COSTRUZIONI S.r.l.	VIA MEDIANA 495 - FRAZ. IOLA	MONTESE (MO)	02255520369
11	P.A.L. LAVORI STRADALI s.a.s. del Geom. Lombardi Giuliano	VIA RADICI IN MONTE - FRAZ. ROTEGLIA	CASTELLARANO (RE)	00503660359
12	SINTEXCAL S.p.a.	VIA G. FINATI 47 - FRAZ. CASSANA	FERRARA (FE)	00570320382
13	ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.	VIA PONTICELLO 154	MONTESE (MO)	02378870360
14	ZANIBONI S.r.l.	VIA NAPOLI 14	FINALE EMILIA (MO)	01645130368
15	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI	VIA CORNIA 89/1 FRAZ. MOCOGNO	LAMA MOCOGNO (MO)	01325600367

CIO' PREMESSO

Oggi 30.06.2020 alle ore 09:39, presso la sede dell'Unione dei Comuni del Frignano, il Presidente di gara, Dott.ssa Antonio Annalisa, Responsabile della CUC, ai sensi del regolamento di funzionamento della Centrale medesima, alla presenza dei testimoni Ing. Cappi Chiara e Chilletti Stefania dichiara aperta la seduta virtuale di gara.

Il Presidente prende atto che entro le ore 12:00 del giorno 29.06.2020, termine utile per la presentazione delle offerte, sono pervenute sul Sistema Sater n. 4 offerte telematiche fatte pervenire dalle seguenti imprese:

N°	OPERATORE ECONOMICO
1	FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. VIA PROVINCIALE N. 700- MONTESE (MO) P.IVA 00279260368
2	CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. VIA CIMONE N. 3 -LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 00260550363
3	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI VIA CORNIA 89/A - LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 01325600367
4	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA PONTIC4ELLO 154 - MONTESE (MO) P.IVA 02378870360

Il Seggio di gara procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Premesso quanto innanzi, il Presidente dispone di procedere all'apertura della "Busta Documentazione" nonché all'esame della documentazione amministrativa ed esaminata la documentazione amministrativa e riscontrata regolare, ammette tutte le n. 4 offerte alla fase successiva della gara.

Il Presidente, successivamente, dispone di procedere all'apertura della "Busta Virtuale Economica" di tutti gli operatori economici che hanno superato la fase di verifica documentazione amministrativa e procede a darne lettura come di seguito specificato:

N. PROGR. OFFERTA	IMPRESA OFFERENTE	RIBASSO % OFFERTO IN CIFRE
1	FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L VIA PROVINCIALE N. 700- MONTESE (MO) P.IVA 00279260368	1,75
2	CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. VIA CIMONE N. 3 –LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 00260550363	2,08
3	ZECCHINI SERGIO GIOVANNI VIA CORNIA 89/A – LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 01325600367	1,10
4	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. VIA PONTIC4ELLO 154 - MONTESE (MO) P.IVA 02378870360	1,55

Preso atto che:

- nella lettera di invito era stata prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2 o 2bis) del D.Lgs. n. 50/2016, la quale non è esercitabile essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a 10;
- è stata acquisita dal Responsabile del Procedimento la dichiarazione di non sottoporre a verifica l'offerta presentante il ribasso massimo in quanto lo stesso non risulta presentare elementi specifici di criticità tali da richiedere una verifica in contraddittorio che costituirebbe un aggravio procedimentale non giustificabile;

Considerato quindi che la migliore offerta, risulta essere quella presentata dall'impresa **CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA CIMONE N. 3 LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 00260550363** il Presidente di Gara, Coordinatore dell'unità operativa territoriale della Centrale Unica di Committenza, propone di aggiudicare il "Completamento Lavori di Manutenzione Straordinaria Strade Comunali di Montagna del Frignano all'impresa **CANOVI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA CIMONE N. 3 LAMA MOCOGNO (MO) P.IVA 00260550363** che ha offerto il ribasso del 2,08 % e quindi per il prezzo di € 431.036,39 per lavori, oltre € 4.229,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 435.266,29 iva esclusa.

Il presente verbale, mentre vincola sin d'ora la ditta, non impegna l'Unione dei Comuni del Frignano se non dopo che l'Amministrazione abbia adottato apposito provvedimento di aggiudicazione del presente appalto.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato viene sottoscritto come in appresso.


IL PRESIDENTE DI GARA

Dott.ssa Antonioni Annalisa




I TESTI

Ing. Carpi Chiara



Chiletti Stefania





Sede: Pavullo nel Frignano (MO)

SERVIZIO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

Allegato alla Determinazione N. 291 del 06/07/2020

Oggetto: RISORSE FSC STANZIATE DAL CIPE CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 1° DICEMBRE 2016 PER LA VIABILITA' COMUNALE DI MONTAGNA DELL'EMILIA ROMAGNA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 183 comma 7 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone sulla presente determinazione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Pavullo nel Frignano, 06/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario e Affari Generali
(MARMUGI CINZIA)
con firma digitale



Sede: Pavullo nel Frignano (MO)

Allegato alla Determinazione N. 291 del 06/07/2020

Oggetto: RISORSE FSC STANZIATE DAL CIPE CON DELIBERAZIONE N. 54 DEL 1° DICEMBRE 2016 PER LA VIABILITA' COMUNALE DI MONTAGNA DELL'EMILIA ROMAGNA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI MONTAGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Frignano in data 06/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pavullo nel Frignano, 06/07/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
(MARMUGI CINZIA)
con firma digitale